Smlouva o dílo - návrh
uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. 
Objednatel:
Obec Libníč 

Libníč 85, 373 71 

zastoupená  Ing. Jiřím  Fenclem, starostou obce

IČ:00581445                       
DIČ: obec není plátcem DPH

banka: Komerční banka, číslo účtu: 35320231/0100

telefon: 724 164 288

email: obeclibnic@volny.cz
zástupce objednatele ve věcech technických:

Bc. Pavel Jirkovský, místostarosta obce

telefon: 724 164 280

dále jen objednatel
I.2.
Zhotovitel:

jméno společnosti

adresa
spisová značka: ………….. vedená…………………..

IČ: ………………..

DIČ: ……………………….

zastoupená  …………………….,  jednatelem (kou) společnosti


banka: ……………….., číslo účtu: ……………….

telefon: ………………………

email: ………………………..
zástupce zhotovitele ve věcech technických:


………………………………..

telefon: ………………………………..

dále jen zhotovitel

II. Předmět plnění
II.1
Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Úpravy veřejného prostranství před obecním objektem čp. 47 v obci Libníč“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky,  kterou tvoří:

· projektová dokumentace „Stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 47“ a to konkrétně výkres č.1, 2 a 3, výkaz výměr, zpracoval H&B Penta s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice
· nabídky zhotovitele, ze dne ………….…., podané dne ………………….. 
II.2.
Kromě provedených stavebních prací je součástí zhotovení díla také předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních a předložení ostatních dokumentů, potřebných pro provedení kolaudace stavby dle stavebního povolení, vydaného Odborem výstavby MěÚ Rudolfov č.j.: MěÚ/OV/280/2009/Bor ze dne 5. 6.2009.
II.3.
Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, kterou obdrží zhotovitel v počtu 1 paré. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými ČSN normami.
II.4.
Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změna díla
III.1
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla. Potvrzením zhotovitelem předloženého soupisu změn objednatele je změna dohodnuta.
IV. Doba plnění
IV.1.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

· zahájení stavebních prací
do 14 dnů od podpisu smlouvy

· dokončení stavby
31. 12. 2012 (maximální termín)
· vyklizení staveniště
do 15 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetí, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

IV.2.
Lhůta výstavby se také prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

V. Cena díla
V.1.
Za zhotovení díla v rozsahu podle článku II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., „o cenách“ ve výši:


Celková cena díla včetně DPH
……………… Kč


DPH
ve výši  20%
..................... Kč

Celková cena díla bez DPH



………………. Kč

rekapitulace cen jednotlivých etap díla bez DPH

SO 01 stavební práce komunikace a chodníky
………………. Kč

SO 02 oplocení a parkové úpravy 
………………. Kč
V.2.
Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a konečná. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
V.3.
Zhotovitel se zavazuje za cenu uvedenou v čl. V.1. této smlouvy předat dílo objednateli tak, aby jej bylo možno řádně užívat v souladu s platnými předpisy a normami. 
V.4.
Zhotovitel se zavazuje k provedení etapy díla SO 01 výhradně vlastní kapacitou pracovních sil a technických prostředků, k realizaci etapy díla SO 02 lze využít subdodavatelů. 
V.5.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy má zajištěny finanční prostředky na předfinancování předmětu díla a zajištění jeho realizace z vlastních finančních zdrojů. Zhotovitel dále prohlašuje, že na celou hodnotu díla má uzavřeno pojistné krytí za škody způsobené třetím osobám.  

VI. Fakturace a plnění
VI.1.
Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. po dokončení prací. Právo vystavit fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací dle přílohy zjišťovacího protokolu a zápisem o převzetí a předání díla.


Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

VI.2.
Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo li právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.3.
Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy má zajištěny finanční prostředky na financování celého předmětu díla. 

VII. Provádění díla

VII.1.
O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřených objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění technického dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
VII.2.
Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách a podobně.

VII.3.
Deník vede zhotovitel se dvěma oddělenými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, po dobu nejméně deseti let od předání stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli.

VII.4.
Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisu druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
VII.5.
K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.6.
Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správců sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.

VIII. Dodání díla a přejímka

VII.1.
Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele, učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
VIII.2.Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.


VIII.3.Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty, uvedené v bodě II.2. této smlouvy.

VIII.4. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.


IX. Záruka na dílo

XI.1.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání ….. měsíců.


Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.


Po dobu záruky zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy. Nedodržení kvalitativních podmínek může být důvodem ke zrušení smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároků na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla.

XI.2.
U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

XI.3.
Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

XI.4.
Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo datovou schránkou, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. 

XI.5.
O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

· jména zástupců smluvních stran

· číslo smlouvy o dílo

· datum uplatnění a číslo jednací reklamace

· popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

· datum zahájení a odstranění vady

· celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

· vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla

XI.6.
Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.7.
O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

IX.8.
Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

IX.9.
S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do 48 hodin, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty

X.1.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši 1 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.


Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši 1 500,00 Kč za každý kalendářní den.

X.2.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením faktur objednatelem smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude ( nastane-li prodlení ) zvlášť účtován.

X.3.
V případě  nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení stavby, se sjednává pokuta ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním těchto vad.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1.
Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku a to z důvodů hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou.

XI.2.
Objednatel může odstoupit od smlouvy a to z důvodů hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou především pokud:

· zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě

· zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality

· zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů

avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI.3.
Zhotovitel může odstoupit od smlouvy a to z důvodů hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou především pokud:

· objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI.4.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
XI.5.
V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací,

XI.6.
Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1.
Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XII.2.
Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XII.3.
Tato smlouva je platná i pro případné nástupce smluvních stran.

XII.4.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

XII.5.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho ji podepisují.

Přílohy této smlouvy:

1) položkový rozpočet 

V Libníči dne:
V………….. dne:
Za objednatele:       
Za zhotovitele:

Ing. Jiří Fencl
…………………..
starosta obce
jednatel(ka) 

Bc. Pavel Jirkovský

místostarosta obce

zástupce ve věcech technických
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