

SMLOUVA O DÍLO č. 10000111059

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: **Skanska a.s.**

Místo podnikání: Líbalova 1/2348, Praha 4, Chodov

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, Praha,

č. účtu: 2038057204/2600

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

Objednatel: **Obec Libnič**

Libnič 85

373 71 Rudolfov

zastoupené starostou : Ing. Miroslavem Třeštíkem

IČ: 00581445

II. Předmět smlouvy:

Předmětem smlouvy je oprava MK – Libnič – Červený Újezdec a Na Cech okolo starosty.

III. Předmět, místo a čas plnění:

Objednatel zadává a zhotovitel touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací v rozsahu podle oddílu II. této smlouvy:

Název stavby: **„Oprava MK – Lišov – Červený Újezdec“
„Oprava MK – Na Cech okolo starosty“**

Termín realizace: **zahájení 07/2015
dokončení do 31.8.2015**

IV. Cena díla, způsob platby:

Cena prací v této smlouvě byla tvořena v souladu se zákonem 526/1990 sb. o cenách. Cena prací byla stanovena po vzájemné dohodě smluvních stran na základě zpracované nabídky.

Cena	265 144,00 Kč
DPH 21 %	55 680,24 Kč
<hr/>	
Cena celkem vč. DPH	320 824,24 Kč

Cena v této smlouvě se považuje za cenu konečnou. Nabídková cena může být změněna na základě požadavku objednatele na realizaci víceprací nebo výpomocí nebo na základě změn použitých materiálů, dodatkem k této smlouvě.

Potvrzením této smlouvy považují obě strany cenu za uzavřenou. Součástí díla jsou kromě provedení prací i všechny výrobky a materiály z nichž se dílo skládá. Neprovedené práce nebo práce provedené v menším rozsahu než obsahuje nabídka, budou z konečné ceny odečteny.

Způsob fakturace:

Fakturace proběhne po provedení a předání díla. Splatnost faktury 30 dnů.

Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel zajistí na výše uvedené práce rozhodnutí o přípustnosti stavby a předání staveniště.

Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň jeden den předem k prohlídce prací, které mají být dalšími postupy zakryty.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu výstavby stavební deník.

V. Základní podmínky provádění díla:

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých vyjmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele k dosažení a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody.

VI. Odevzdání a převzetí

Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II. této smlouvy. Po skončení prací bude proveden zápis o předání a převzetí díla.

V tomto zápisu bude proveden seznam vad a nedodělků s určením jejich odstranění, pokud budou shledány.

VII. Vzájemný styk stran:

Zástupcem objednatele ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Třeštík

Zástupcem objednatele ve věcech technických: p. Jaroslav Schwarz

Zástupcem zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Michal Türk, Ing. Vladimír Řípa
Zástupcem zhotovitele ve věcech technických: p. Ladislav Pletka.

VIII. Zvláštní ujednání

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí platným občanským zákoníkem. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

Firma je pojištěna na pojištění podnikatelských rizik u Kooperativa pojišťovna, a.s..

IX. Zajištění závazku

V případě nesplnění provedení díla zhotovitelem ve sjednané lhůtě, objednatel uplatní vůči zhotoviteli pokutu ve výši: 0,1% z ceny předmětné části díla za každý započatý den prodlení.

V případě nezaplacení měsíčních faktur a konečné faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, uplatní zhotovitel vůči objednateli pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

Dojde-li ke zrušení smlouvy z důvodu na straně objednatele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady.


Zhotovitel:



Ing. Michal Türk
oblastní manažer Jihočeské oblasti


SKANSKA Skanska a.s.
Divize Silniční stavitelství
Závod Čechy západ
Libalova 1/2348
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 26271303
DIČ: CZ26271303

Objednatel:



Ing. Miroslav Třeštík
starosta obce

01. 07. 2015



Ing. Vladimír Řípa
projektový manažer

Datum: 01. 07. 2015